徽盐·曲阳世纪城（5#地块）二期工程电梯门套 报价函（一）
致：安徽盐业投资有限公司

   在踏勘了本工程现场并仔细研究了徽盐·曲阳世纪城（5#地块）二期工程电梯门套工程询价文件及相关条款要求后，我司确认以下报价。
	一、商务报价

	序号
	报价项目
	规格尺寸
	单位
	数量
	综合单价
	合价（元）

	1
	    电梯门套
	设计图纸尺寸900*2100
	套
	332
	
	

	2
	门槛石
	
	块
	332
	
	

	3
	合 计
	
	
	
	

	备注：“综合单价”包含完成本工程所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、建筑工程税费和风险因素以及工程必须的装卸运输费检测、二次搬运费、安全文明施工费、资料收集费、原材料检测费、施工水电费（甲方提供接引点，按0.7%考虑，该费用由施工单位直接支付给总包单位）、总包配合费（按1.5%考虑，该费用由施工单位直接支付给总包单位）、增值税税率3%的专用发票、工人的劳保、住宿、车旅等投入到工程的一切费用。

	二、施工工期及质量要求
	
	
	
	
	

	1
	施工总工期：不大于25日历天。

	2
	质量要求：必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准

	报价单位：                                  （签章）

	法人或委托代理人：                          （签字）

	联系方式：

	日   期：     年  月  日


徽盐·曲阳世纪城（5#地块）二期工程电梯门套 报价函（二）
致：安徽盐业投资有限公司

   在踏勘了本工程现场并仔细研究了徽盐·曲阳世纪城（5#地块）二期工程电梯门套工程询价文件及相关条款要求后，我司确认以下报价。
	一、商务报价

	序号
	报价项目
	规格尺寸
	单位
	数量
	综合单价
	合价（元）

	1
	    电梯门套
	设计图纸尺寸1000*2100
	套
	346
	
	

	2
	门槛石
	
	块
	346
	
	

	3
	合 计
	
	
	
	

	备注：“综合单价”包含完成本工程所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、建筑工程税费和风险因素以及工程必须的装卸运输费检测、二次搬运费、安全文明施工费、资料收集费、原材料检测费、施工水电费（甲方提供接引点，按0.7%考虑，该费用由施工单位直接支付给总包单位）、总包配合费（按1.5%考虑，该费用由施工单位直接支付给总包单位）、增值税税率3%的专用发票、工人的劳保、住宿、车旅等投入到工程的一切费用。

	二、施工工期及质量要求
	
	
	
	
	

	1
	施工总工期：不大于25日历天。

	2
	质量要求：必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准

	报价单位：                                  （签章）

	法人或委托代理人：                          （签字）

	联系方式：

	日   期：     年  月  日


